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1. TIETOJA  RAKENNUSHANKKEESTA

1.1 Rakennuttaja

Rakennuttaja on YYYYYYYYY kaupunki.

1.2 Tilaaja

Tilaajana toimii sama kuin rakennuttajana.

1.3 Työkohde

Tiemerkintämassalla/maalilla tehtävät tiemerkintätyöt vuosina 20XX – 20XX ovat YYYYYY kaupungin yleisillä alueilla, pääasiallisesti kaduilla, satama-alueilla, kevyen liikenteen väylillä, puistoissa ja pysäköintialueilla.

2. URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN LAAJUUS

2.1 Urakkamuoto

Urakka on yksikköhintoihin perustuva kokonaisurakka.

2.2 Maksuperuste

Maksuperusteena on tarjoukset/tilauksen perusteella määräytyvät yksikköhinnat.

Urakoitsijan tulee sisällyttää määrä- ja yksikköhintaluettelossa antamiinsa hintoihin kaikki sovitun työtuloksen aikaansaamiseksi tarpeellisten töiden kustannukset.
Lopullinen työmäärä määräytyy paikan päällä työn edistymisen mukaan suoritettujen lopullisten mittausten mukaan tehtyjen laskelmien perusteella.

2.3 Urakkasuhteet
Urakoitsija voi antaa osan töistä tilaajan hyväksymille aliurakoitsijoille.

3. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

3.1 Pääsuoritusvelvollisuus

Tämän urakan toteuttajaksi valittu urakoitsija vastaa Rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen RakVNp:n 9 §:n mukaisista päätoteuttajan velvollisuuksista tämän urakan piiriin kuuluvissa työkohteissa lukuun ottamatta kohteita, jotka ovat tilaajan työkohteita ja joissa urakoitsija on aliurakoitsijan ominaisuudessa. Urakoitsijan päätoteuttaja- asemasta määritetään aina kohdekohtaisesti työmaakokouksissa ja merkitään pöytäkirjaan. Aliurakoitsijana
toimiessaan urakoitsija vastaa kaikista velvoitteista omien työntekijöidensä ja aliurakoitsijoidensa osalta.
Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokaisella työmaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Työntekijän tunnisteessa tulee olla työnantajan nimi ja työntekijän veronumero. 
Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle tai tilaajalle.
Urakoitsijan työnjohdossa toimivalla henkilöllä tulee olla voimassaoleva katu- tai tieturvakoulutus 1(työntekijät) ja 2 (työnjohto) suoritettuna.
3.1.1 Urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat

Tätä urakkaohjelmaa noudatetaan

1.
XXXXXX merkintätyöurakassa ja
(käytetään, jos urakka on jaettu alueisiin)
2.
ZZZZZZ merkintätyöurakassa. (käytetään, jos urakka on jaettu alueisiin)
Urakoiden rajat noudattavat kaupungin aluerajoja. Liittyy edelliseen
Merkintätyöhön kuuluu tarvittavat työaikaiset liikennejärjestelyt, merkittävän kohdan yksityiskohtainen mitoitus, jyrsintä, materiaalin hankinta, massan/maalin levitys, viimeistely, työalueen puhdistus ja laadun varmistus.

Merkintätyöt sijaitsevat eri puolilla kaupunkia ja jakaantuvat seuraaviin pääryhmiin:

I
ajoratojen keski-, ajokaista-, sulku- ja pysäytysviivamerkinnät
II
suojatiemerkinnät, 
III
ajoratojen nuoli- ja symbolimerkinnät

Urakan laajuus ryhmittäin ilmenee oheisista määräluetteloista.

Annettuja yksikköhintoja ja urakan asiakirjoja sovelletaan myös kaupungin muiden laitosten, esim. liikennelaitoksen teettämiin merkintätöihin.

3.2 Sivuvelvollisuudet 

3.2.1 Urakoitsijan työnantaja-asemasta johtuvat velvollisuudet (YSE 2 §, kohta 1 j)

Urakoitsijan on liitettävä tarjoukseensa voimassa oleva todistus ennakkoperintä-rekisteriin merkitsemisestä ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. 

Rakentamisen laatu (RALA) ry:n arviointilautakunnan myöntämä pätevyystodistus korvaa yrityksen osoitusvelvollisuuden edellä olevien selvitysten osalta. Myös Tilaajavastuu.fi- palvelusta saatavilla olevat tiedot korvaavat em. selvitykset palveluun rekisteröityjen urakoitsijoiden osalta.
Urakoitsijan tulee esittää tilaajalle mahdollisten aliurakoitsijoiden vastaavat selvitykset verojäämistä ja edellä mainittujen työnantajamaksujen suorittamisesta. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin.

Tilaajalla on oikeus hylätä sellainen urakoitsija, aliurakoitsija tai näiden alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvityksiä.
3.3 Työmaan johtovelvollisuudet

Urakoitsija toimii tässä urakassa pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. 

4. TILAAJAN SUORITUSVELVOLLISUUS

Tilaaja hankkii tarvittaessa liikennejärjestelypiirustukset kohteen tiemerkinnöistä, mikäli ne ovat olemassa ja tarvittaessa siirtää autoja merkintätyön tieltä. 

5. URAKASSA NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT

5.1 Sopimusasiakirjat

Sopimusasiakirjat ja niiden keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava: 

A  Kaupalliset asiakirjat

a) tilaus ja tilausvahvistus

b) rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998

c) tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut kirjalliset lisäselvitykset

d) urakkaohjelma ja työturvallisuusasiakirja pvm. xx.xx.20XX.
e) tarjous liitteineen

B  Tekniset asiakirjat

f) Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset 2006 ja määrämittausohje Infra 2006
g) Liikenneviraston ohjeet: Tiemerkinnät, TIEH 2000005-04 sekä Tiemerkintätyöt 5C-3, liikennejärjestelyt ja työturvallisuus tiemerkintätyössä sekä TIEH 2200011-02 ja Tiemerkintöjen laatuvaatimukset, TIEH 2200014-v 08 soveltuvin osin

h) Työselitys ja laatuvaatimukset 2011, XX XX / xx.xx.2011
i) Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella, Suomen Kuntatekniikan Yhdistys, julkaisu 19/99.
Uusien ja päivitettyjen teknisten sopimusasiakirjojen käyttöönotosta sovitaan urakoitsijan kanssa vuosittain.

6. URAKKA-AIKA

6.1 Suoritusaika
6.1.1 Töiden aloitus

Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun tilaaja on antanut aloittamiseen suullisen tai kirjallisen luvan. Työt on aloitettava viikon kuluessa siitä, kun tilaus on tehty (poikkeus YSE 17 §). Vuosina 20XX ja 20XX työt aloitetaan heti hiekannoston jälkeen säätilan sen salliessa.
Katuosuus tai korjaustöissä alue on yksi kohde. Kunkin kohteen työ on aloitettava viikon kuluessa sovitusta ajankohdasta.

6.1.2 Töiden tekeminen

Tiemerkintätyöt tulee tehdä katuosuuksittain tai alueittain erikseen sovittuina ajankohtina ellei sääolosuhteet aseta estettä työn aloittamiselle. Työn valmistumisesta on aina ilmoitettava valvojalle. 

Työn tekemisen osalta on erikoisesti huomattava seuraavaa:

· tehtäessä merkintätyötä vilkasliikenteisillä katuosuuksilla liikennettä ei saa häi​ritä ruuhkasuunnissa klo 7.00 - 9.00 eikä klo 15.00 - 18.00 välisinä aikoina

· jos liikennevaloin ohjatussa risteyksessä joudutaan sulkemaan kaistoja työn vuoksi ja valot halutaan keltavilkulle työn ajaksi, siitä on etukäteen ilmoitettava liikennevalojen ohjauskeskukseen, puh. 1234567890.
6.1.3 Töiden valmistuminen

Välitavoitteet: xx.xx.20XX ja xx.xx.20XX. Välitavoitteista pidetään välivastaanotto.

Urakan on oltava valmiina viimeistään xx.xx.20XX.

6.2 Viivästyssakko

Kohteen aloituksen myöhästyessä sovitusta ajankohdasta tai työn keskeytyessä ilman pätevää syytä rakennuttaja perii yleisistä sopimusehdoista poiketen viivästymissakkoa 100 € jokaiselta myöhästymistyöpäivältä / myöhästynyt kohde. Työt katsotaan pintamerkintätöissä alkaneeksi, kun massan levitys on alkanut ja upotetuissa merkintätöissä, kun jyrsintätyö on alkanut. Upotetuissa merkintätöissä jyrsinnän ja massauksen aloitusten välinen aika saa olla enintään kolme (3) työpäivää. Viivästymissakko on tässäkin 100 € jokaiselta myöhästymistyöpäivältä. Mikäli jyrsintäura on ollut enemmän kuin viikon ilman massamerkintää, ura on jyrsittävä uudelleen ennen massamerkinnän tekemistä. 
Viivästymissakkojen enimmäismäärä on kohteen arvonlisäveroton urakkahinta. Viivästyssakot ovat yhteensä enintään 10 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (poikkeus YSE 18 §).

7. VAKUUDET JA VAKUUTUKSET

7.1 Urakoitsijan vakuudet

7.1.1 Rakennusajan vakuus

Rakennusajan vakuus on 10 % vuotuisesta arvonlisäverottomasta urakkahinnasta (YSE 36 §).

Rakennusaikainen vakuus palautetaan vuosittain urakoitsijalle heti, kun työntulos on kokonaisuudessaan otettu vastaan, kun vastaanottotarkastuspöytäkirja on allekirjoitettu, kun takuuajan vakuus on asetettu, kun mahdolliset korvaukset on suoritettu kolmannelle henkilölle, jolle rakennuttaja saattaa joutua vastuuseen sekä kun rakennuttajan esittämät tilaukseen perustuvat vaatimukset on suoritettu tai erillinen vakuus niiden selvittämiseksi ja suorittamiseksi on asetettu.

7.1.2 Takuuaika ja takuuajan vakuus

Massamerkinnöissä takuuaika päättyy xx.xx.20XX. Takuuajan vakuus on 2 % vuotuisesta arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja sen on oltava voimassa kolme (3) kuukautta yli takuuajan. Maalimerkinnöillä ei ole takuuta.
7.2 Tilaajan vakuudet

Maksuvelvollisuutensa täyttämisestä tilaaja ei esitä selvitystä eikä aseta vakuutta (poikkeus YSE 37 §).

7.3 Vakuutukset

7.3.1 Rakennuskohteen vakuuttaminen

Urakoitsijalla tulee olla YSE 38 §:n mukainen toiminnan vastuuvakuutus.

8. TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS

8.1 Urakkahinnan maksaminen

Korvaus työstä suoritetaan mitattujen yksiköiden ja yksikköhintojen perusteella. Ensimmäisen laskun maksamisen ehtona on, että työnaikainen vakuus on asetettu.

Maksu suoritetaan urakoitsijalle hyväksytysti suoritetun työn mukaan. Työ on hyväksyttävästi suoritettu ja mittauskelpoinen silloin, kun kohde on täysin valmis, työalue siivottu, jätteet ja ylimääräiset materiaalit poistettu ja mahdollisesti työn suorittamisen vuoksi irrotetut liikennemerkit asetettu takaisin paikoilleen.

Tilaajalla on oikeus pidättää viimeisestä maksuerästä tarpeelliseksi katsomansa summa loppuselvitystä varten.

Laskut osoitetaan:

XXXXXX
Xxxxxxxkatutiepolku  12
XXXXX XXXXX KAUPUNKI

Välivastaanottotarkastuksessa, vastaanottotarkastuksessa tai loppuselvityksessä todetut hyvitykset, arvonalennukset, sopimussakot ja vahingonkorvaukset sekä keskeneräisten töiden ja vahingonkorvausvaatimusten osalta tehtävät pidätykset on tilaajan oikeus vähentää viimeisestä maksuerästä tai muutoin urakasta maksamatta olevasta määrästä.
8.1.1 Laskujen myöhästyminen

Lasku on toimitettava tilaajalle kahden (2) viikon kuluessa työkohteen valmistumisesta. 
8.1.2 Ennakko

Ennakkomaksua ei suoriteta.

8.2 Hintasidonnaisuudet

8.2.1 Kustannusindeksi

Kustannustason kehitys otetaan vuosittain huomioon. Urakan yksikköhinnat sidotaan Tilastokeskuksen tai vastaavan puolueettoman tahon ylläpitämään maarakennusindeksin hoidon ja kunnossapidon osaindeksiin. Vuonna 2005 pisteluku oli 100. Laskutushintojen indeksitarkistukset tehdään vuosittain 31.3.20XX.
Alle 2 %:n muutos ei muuta hintoja.
Tarjoukset sidotaan maaliskuun 20XX  indeksien pistelukuun.

8.2.2   Yötyökorotus
Yötyökorotus on 30 % ja siitä maksetaan vain tilaajan vaatimuksesta yötyönä tehtävissä kohteissa. Yö = klo 21- 06.
8.2.3 Kylmän vuodenajan korotus

15.10.20XX  jälkeen tilatuista töistä, jotka tehdään ennen seuraavan vuoden kauden aloitusta, maksetaan 30 %:n suuruinen kylmän vuodenajan korotus. Ko. töistä sovitaan urakoitsijan kanssa erikseen.
8.3 Laskujen maksuaika ja viivästyskorko

Laskujen maksuaika on 14 vrk siitä, kun maksukelpoinen lasku on esitetty tilaajalle.


Viivästyskorko on korkolain mukainen.
9. ORGANISAATIOT

9.1 Tilaajan organisaatio/edustajat 

Tilaajan toimivaltaisena edustajana toimii XXXXX.

Työn sopimuksenmukaisuutta ja valvontaa johtaa XXXX.
Edellä olevat henkilöt ovat oikeutettuja antamaan rakennussuunnitelmien muuttamista koskevia tahdonilmaisuja ja määräyksiä pienistä ja kiireellisistä muutoksista. 

Paikallisvalvojat ilmoitetaan urakan aloituskokouksessa.

9.2 Urakoitsijan organisaatio/edustajat

Merkintätöissä pitää olla tilaajan hyväksymä vastuunalainen työnjohtaja. Työ voidaan aloittaa vasta kun vastuunalainen työnjohtaja on hyväksytty.

Urakoitsijaa pyydetään tarjouksessaan ilmoittamaan ketkä ovat tähän työhön ehdotettavat urakoitsijan edustaja ja vastaava työnjohtaja (YSE 56 §).

Tilaaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai hylätä urakoitsijan esittämän työnjohdon.

Urakoitsijan henkilöstö tulee olla ammattitaitoista ja työryhmässä tulee olla henkilö, joka hallitsee kotimaisen kielen sekä suullisesti että kirjallisesti.

10. YHTEISET TOIMITUKSET

10.1 Katselmukset

Katselmuksia pidetään vain urakoitsijan pyynnöstä.

10.2 Työmaakokoukset

Työmaakokouksia pidetään sovittuina aikoina ja puheenjohtajana toimii tilaajan edustaja.

10.3 Työmaapäiväkirja

Urakoitsijan tulee pitää päivittäistä työmaapäiväkirjaa.

10.4 Takuutarkastus 

Massamerkinnöissä takuutarkastus pidetään YSE 74 §:n mukaisesti.

11. LAADUNVARMISTUS

11.1 Tilaajan laadunvarmistus

Tilaaja tulee suorittamaan urakan aikana laadunvalvontakokeita. Tilaajan suorittamat kokeet ja mittaukset eivät vähennä eivätkä korvaa urakoitsijan laadunvalvontaa. 

11.2 Urakoitsijan laadunvarmistus

Urakoitsijan tulee tarjouksessaan laatusuunnitelmalla osoittaa, kuinka hän varmistaa työsuorituksensa ja materiaalien laadun. 

12. SOPIMUSSAKKO

Sanktio tarkoittaa tässä yhteydessä seuraamusta urakoitsijan toiminnallisesta laatupoikkeamasta ja niitä ovat:

· Kirjallinen muistutus

· Sakko (urakkahinnasta laskutuksen yhteydessä vähennettävä rahallinen korvaus)

· Urakoitsijan edustajan vaihto 

· Urakan purku

Sanktioita seurataan asiaryhmittäin (1-5), jotka on lueteltu jäljempänä olevassa taulukossa.

Kirjallinen muistutus kirjataan työmaapäiväkirjaan ja käsitellään työmaakokouksessa. Muistutukset jaetaan syntytapansa perusteella kahteen ryhmään:

· Urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessä esiin tullut toiminnallinen laadunalitus ja sen seurauksena tuotetun poikkeamaraportin perusteella annettu muistutus

· Muistutus tilaajan pistokokein suorittaman laadunvalvonnan yhteydessä paljastuvasta toiminnallisesta laadun alittumisesta, josta urakoitsija itse ei ole tehnyt poikkeamaraporttia.

Sakko

Samaa asiaryhmää koskevan yhden kirjallisen muistutuksen jälkeen seuraavat muistutukset johtavat aina tilaajan määräämään kiinteäsummaiseen sakkoon. 

Lisäksi tilaaja voi määrätä sakon ilman muistutuksia, kun on todennettu, että urakoitsijan laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan tiedot poikkeavat selvästi todellisuudesta tai on kysymys jäljempänä mainitusta vakavasta laiminlyönnistä.

Urakoitsijan edustajan vaihtoon tilaajalla on oikeus, mikäli urakkaan on kirjattu viisi yksittäistä muistutusta tai muuten perittyä sakkoa viimeisen 6 kk:n sisällä. Urakoitsijan edustajaksi katsotaan urakan "vastaava mestari" (vastuunalainen työnjohtaja) vrt. YSE 58 § 4. mom.

Urakan purkaminen on äärimmäinen menettely sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki muut edellä olevat keinot on jo käytetty, eikä toiminta edelleenkään vastaa asiakirjojen mukaisia vaatimuksia. urakan purkamisen toimintaperiaatteet on esitetty YSE 78 §:ssä.

Sakot ovat suuruudeltaan kiinteitä ja ne määräytyvät seuraavasti:

	Sakon perusteena oleva toiminnallinen poikkeama
	urakkakohtaiset samasta laiminlyönnistä annetut huomautuskerrat ja niiden sakot   €

	
	1. kerta
	2. kerta
	Seuraavat kerrat

	1.  Laatusuunnitelman vastainen toiminta
	muistutus
	1 500
	1 500

	2.  Tilaajan tekemän pistokokeen perusteella havaittu huomattava laadunalitus, jota ei ole osoitettu urakoitsijan laatupoikkeamaraportissa
	750
	 2 000
	4 500

	3.  Urakoitsijan laatusuunnitelman mukaisessa asiakirjassa (esim. laaturaportissa tai päiväkirjoissa) todennettavasti on kirjattu tosiasioita vastaamattomia tietoja (vakava laiminlyönti)
	5 000  ja urakoitsijan edustajan vaihto
	5 000  ja urakoitsijan edustajan vaihto
	5 000 ja urakoitsijan edustajan vaihto

	4.  Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen liittyvät vakavat puutteet tai vakavat laiminlyönnit
	750
	1 500
	3 000

	5.  Liikenteenhoitoon, työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedottamiseen tai työturvallisuuteen tai työkohteen puhtaanapitoon liittyvät muut laiminlyönnit
	Muistutus
	750
	1 500


Tilaajalla on oikeus korjauttaa puute urakoitsijan kustannuksella, ellei urakoitsija korjaa puutetta valvojan määräämän ajan kuluessa. Tällöin kustannukset voidaan periä kaksinkertaisina urakoitsijalta. Tilaajalla on myös oikeus pysäyttää työt, kunnes liikennettä vaarantavat epäkohdat on poistettu. Nämä keskeytykset eivät oikeuta urakoitsijan lisäaikaan tai lisäkorvaukseen.

Tilaajalla on oikeus korottaa sakkoja kohtuullinen määrä, jos urakoitsija ei toimi urakkaohjelman mukaan.

Pääurakoitsijan on huolehdittava siitä, että jokainen sen ja aliurakoitsijan kadulla työskentelevällä työntekijällä on tie- tai katuturva 1 –koulutus ja työnjohdolla tie- tai katuturva  2.
13.  
RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia ratkaistaan Suomen lain mukaan xxxxxxx:n käräjäoikeudessa (poikkeus YSE 92 §).

14. MUUT SOPIMUSASIAT/ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

14.1  
Omistusoikeus

Tilaajalla on tiemerkintöjen omistusoikeus.
14.2  
Ongelmajätteet

Urakoitsijan tulee huolehtia merkintätyöhön liittyvistä mahdollisista ongelmajätteistään asianmukaisesti.

14.3  
Ilmoitukset lääninverovirastolle

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden ilmoittaa lääninverovirastolle XXXX kaupungin kanssa urakkasopimuksen tehneiden urakoitsijoiden nimet ja urakkasummat. 

14.4  
Tarjousasiakirjojen julkisuus

Tähän hankintaan ja sitä koskeviin asiakirjoihin sovelletaan yleisten asiakirjojen julkisuutta koskevia sekä kuntalain säännöksiä. Mikäli urakoitsija katsoo, että joku osa tarjousta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa.   
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